



15/2020

Warszawa, dnia 19 marca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczka Polskiej Akademii Nauk.” Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/09/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

Treść zapytania

Proszę Państwa czy jest możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej?

Ze względu na trudną sytuację kadrową w naszej firmie związaną z ograniczeniami w naszym kraju bardzo proszę o inny termin wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień **20 marca 2020 r. , godz. 12.00**



Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 3.7 SIWZ w ten sposób, że dodaje się ppkt 3.7.3 w brzmieniu:

**Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 20 marca 2020 r. ,
godz. 12.00**

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Ogólnych
mgr inż. Rafał Skorupski